

☆

Expediente Recinto 5-EMH-Honduras-SD Mantenimiento de Equipos e Infraestructuras - ISFODOSU-DAF-CM-...

Compras Menores | Presentación de ofertas

ISFODOSU-DAF-CM-2020-0102 (En análisis de ofertas)

ver proceso

Total estimado 320,000 Pesos Dominicanos | Clasificación de objetos Bienes

Unidad de requisición División de Servicios Generales

Mantenimiento de Equipos e Infraestructuras

(Zona horaria(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Fecha de presentación de ofertas 20/5/2020 12:00 - Fecha de publicación 15/5/2020 12:03
Apertura 20/5/2020 12:10



LÍNEA DE TIEMPO

	Presentación de oferta economica	Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
	20/05/2020	02/06/2020

LISTA DE OFERTAS (2)

Abrir Panel

Opciones

Referencia de la oferta	Entidad	Evaluación	Presentada	Oferta
 Constructora Estrucdom, SRL_EXT	Constructora Estrucdom, SRL	En análisis	20/5/2020 00:00	275,078.06 Pesos Dominicanos
Mantenimiento de Equipos e Infraestructuras	Universal Techni Group Unitecgroup, SRL	En análisis	19/5/2020 12:17	306,800 Pesos Dominicanos

OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

No tiene ninguna observación a los documentos del proceso

MENSAJES

Crear

 Visita a Campo

Mariel Nieve Acevedo ... 16/5/2020 15:14

EVALUACIÓN ECONÓMICA

Opciones

INFORMES PROCESO DE ADJUDICACIÓN

Opciones

[Ver más »](#)

TAREAS

Crear

Sin tareas

EVALUACIÓN

Opciones

MODIFICACIONES / ADENDAS

No tiene ninguna modificación

CONTRATOS

Opciones

PROVEEDORES INTERESADOS

Adivig, SRL

18/5/2020 15:32

Mariel Nieve Acevedo Aracena

Comentarios Recinto 5-EMH-Honduras Mantenimiento de Equipos e Infraestructuras

16/5/2020 13:33

Universal Techni Group Unitecgroup, SF

Comentarios .

19/5/2020 12:17

[Ver más »](#)

ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS

Las modificaciones serán aplicadas sólo en este proceso

Equipo: CM / 15/5/2020 08:54 (UTC -4 horas)(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Aprobar consulta

Paso 1 - Sequential

★ Aprobar: Aprobadores :: Aprobador

Aprobar rectificación de consulta

Paso 1 - Sequential

★ Aprobar: Aprobadores :: Aprobador

Aprobar adjudicación de la consulta

Paso 1 - Sequential

★ Aprobar: Aprobadores ::
Aprobador

Aprobar el contrato de la consulta

Paso 1 - Sequential

★ Aprobar: Aprobadores ::
Aprobador

Aprobar modificación de contrato

Paso 1 - Sequential

★ Aprobar: Aprobadores ::
Aprobador

EVENTOS DEL PROCESO

- El procedimiento DO1.BDOS.852901 se ha creado correctamente.**
[Natasha Lopez](#)
15/5/2020 08:54

El procedimiento DO1.BDOS.852901 ha pasado de estar En edición a estar Aprobado.
[Natasha Lopez](#)
15/5/2020 08:54

El procedimiento DO1.REQ.850901 se ha creado correctamente.
[Natasha Lopez](#)
15/5/2020 08:54

El procedimiento DO1.REQ.850901 ha pasado de estar En edición a estar En aprobación.
[Natasha Lopez](#)
15/5/2020 09:38

El procedimiento DO1.BDOS.852901 ha pasado de estar Elaboración de la consulta en marcha a estar Elaboración de la consulta en marcha.
[Natasha Lopez](#)
15/5/2020 09:38

[Ver más »](#)

CONSTANCIAS DEL PROCESO

- Proceso - Apertura **ISFODOSU-DAF-CM-2020-0102**
[Natasha Lopez](#) - [Inst Sup Formacion Docente Salome Urena](#)
[ver Constancia del DGCP ISFODOSU-DAF-CM-2020-0102](#)
21/5/2020 08:22

Propuesta - Envío **Constructora Estrucdom, SRL_EXT**
[Natasha Lopez](#) - [Constructora Estrucdom, SRL](#)
[ver Constancia del DGCP Constructora Estrucdom, SRL_EXT](#)
21/5/2020 08:21

Propuesta - Envío **Mantenimiento de Equipos e Infraestructuras**
[Fanny Elizabeth Paredes](#) - [Universal Techni Group Unitecgroup, SRL](#)
[ver Constancia del DGCP Mantenimiento de Equipos e Infraestructuras](#)
19/5/2020 12:17

Proceso - Publicación **ISFODOSU-DAF-CM-2020-0102**
[Natasha Lopez](#) - [Inst Sup Formacion Docente Salome Urena](#)
[ver Constancia del DGCP ISFODOSU-DAF-CM-2020-0102](#)
15/5/2020 12:14

[Ver más »](#)