



Expediente Contratación de servicio de mantenimiento y reparación de cisternas y pozos s...

**Compras Menores | Presentación de ofertas**  
**ISFODOSU-DAF-CM-2020-0071** (En recepción de ofertas) [ver proceso](#)  
Total estimado 1,000,000 Pesos Dominicanos | **Clasificación de objetos** Servicios  
Unidad de requisición DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

contratación de servicio de mantenimiento y reparación de cisternas y pozos sépticos Recinto 1-UM-San Juan de la Maguana.

(Zona horaria(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)  
Fecha de presentación de ofertas 30/4/2020 10:00 - Fecha de publicación 23/4/2020 16:20  
Apertura 30/4/2020 10:15

PROVEEDORES



LÍNEA DE TIEMPO

	Presentación de oferta economica	Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
	30/04/2020	27/05/2020

LISTA DE OFERTAS

[Abrir Panel](#)

[Opciones](#)

OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO  
No tiene ninguna observación a los documentos del proceso

005:01:42

DÍAS HORAS MINS

Todavía no ha sido enviada ninguna oferta

MENSAJES

[Crear](#)

Sin mensajes

EVALUACIÓN ECONÓMICA

[Opciones](#)

TAREAS

[Crear](#)

Sin tareas

INFORMES PROCESO DE ADJUDICACIÓN

[Opciones](#)

MODIFICACIONES / ADENDAS

[Crear](#)

No tiene ninguna modificación

CONTRATOS

PROVEEDORES INTERESADOS

[Construcciones & Agregados Poc Colc](#)  
**Comentarios** oferta especial  
24/4/2020 12:21  
[Inversiones Paniagua Beltre & Asociac](#)  
23/4/2020 20:42  
[Constructora Masbert, SRL](#)  
23/4/2020 21:01  
[Demeero Constructora, SRL](#)  
24/4/2020 01:32  
[Mariel Nieve Acevedo Aracena](#)  
**Comentarios** Contratación de servicio y reparación de cisternas y pozos sépt UM-San Juan de la Maguana.  
24/4/2020 00:03

[Ver más »](#)


ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS

Las modificaciones serán aplicadas sólo en este proceso

**Equipo:** CM / 22/4/2020 20:42 (UTC -4 horas)(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Aprobar consulta

Paso 1 - Sequential

 Aprobar: Aprobadores :: Aprobador

Aprobar rectificación de consulta

Paso 1 - Sequential