


[Aumentar el contraste](#)

UTC -4 9:55:15

Inst Sup Formacio...

[Procesos](#)[Contratos](#)[Proveedores](#)[Otras herramientas](#)[Menú](#)[Ir a](#)[Escritorio](#) → [Menú](#) → [Procesos de la Unidad de Compras](#) → **Proceso**Id de página:: [10005040](#) [Ayuda ?](#)[Volver](#)[Opciones](#)

Expediente Recinto 5-EMH-Honduras-SD Readecuación de puertas de malla ciclónica cancha techada y conf...

Compras Menores | Presentación de ofertas

ISFODOSU-DAF-CM-2020-0111 (En recepción de ofertas) [ver proceso](#)**Total estimado** 200,000 Pesos Dominicanos | **Clasificación de objetos** Bienes**Unidad de requisición** División de Servicios Generales

Readecuación de puertas de malla ciclónica cancha techada y confección puerta para espacio de almacén.

(Zona horaria(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Fecha de presentación de ofertas 25/6/2020 12:00 - **Fecha de publicación** 17/6/2020 12:03**Apertura** 25/6/2020 12:10

PROVEEDORES



LÍNEA DE TIEMPO

	Presentación de oferta economica	Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
	25/06/2020	26/06/2020

LISTA DE OFERTAS

[Abrir Panel](#)[Opciones](#)**OBSERVACIONES A LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO***No tiene ninguna observación a los documentos del proceso*

007:02:04

DÍAS HORAS MINS

Todavía no ha sido enviada ninguna oferta

EVALUACIÓN ECONÓMICA

INFORMES PROCESO DE ADJUDICACIÓN

CONTRATOS

MENSAJES

Crear

Sin mensajes

TAREAS

Crear

Sin tareas

MODIFICACIONES / ADENDAS

Crear

No tiene ninguna modificación

Opciones

Opciones

Opciones

PROVEEDORES INTERESADOS

- [Renieve Soluciones De Ingenieria, EIRL](#)
17/6/2020 21:37
- [Leonardo Enmanuel González Batista](#)
17/6/2020 18:27
- [Javesp Constructora, EIRL](#)
17/6/2020 13:00
- [Cofemont, SRL](#)
17/6/2020 13:26
- [Demeero Constructora, SRL](#)
17/6/2020 12:42

[Ver más »](#)

ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS

Las modificaciones serán aplicadas sólo en este proceso

Equipo: [CM / 17/6/2020 08:37 \(UTC -4 horas\)\(\(UTC-04:00\) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan\)](#)

Aprobar consulta

Paso 1 - Sequential

★ Aprobar: Aprobadores :: Aprobador

Aprobar rectificación de consulta

Paso 1 - Sequential

★ Aprobar: Aprobadores ::
Aprobador

Aprobar adjudicación de la consulta

Paso 1 - Sequential

★ Aprobar: Aprobadores ::
Aprobador

Aprobar el contrato de la consulta

Paso 1 - Sequential

★ Aprobar: Aprobadores ::
Aprobador

Aprobar modificación de contrato

Paso 1 - Sequential

★ Aprobar: Aprobadores ::
Aprobador

EVENTOS DEL PROCESO

**El procedimiento
DO1.BDOS.873105 se ha creado
correctamente.**
[Natasha Lopez](#)
17/6/2020 08:37

**El procedimiento
DO1.BDOS.873105 ha pasado
de estar En edición a estar
Aprobado.**
[Natasha Lopez](#)
17/6/2020 08:38

**El procedimiento
DO1.REQ.871302 se ha creado
correctamente.**
[Natasha Lopez](#)
17/6/2020 08:38

**El procedimiento
DO1.REQ.871302 ha pasado de
estar En edición a estar En
aprobación.**

[Natasha Lopez](#)
17/6/2020 09:00

**El procedimiento
DO1.BDOS.873105 ha pasado
de estar Elaboración de la
consulta en marcha a estar
Elaboración de la consulta en
marcha.**

[Natasha Lopez](#)
17/6/2020 09:00

[Ver más »](#)

CONSTANCIAS DEL PROCESO

Proceso - Publicación **ISFODOSU-
DAF-CM-2020-0111**
[Natasha Lopez - Inst Sup Formacion](#)
[Docente Salome Urena](#)
[ver Constancia del DGCP](#)
[ISFODOSU-DAF-CM-2020-0111](#)
17/6/2020 12:14

[Ver más »](#)