















Posición	Fecha y hora de llegada	Proveedor		
1	<b>6 días de tiempo transcurrido</b> (18/06/2019 17:00:00(UTC-04:00)) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan	 Proveedores 	<b>Difo Eléctromecánica, SRL</b> 	<b>0</b> Recomendación (es) 
2	<b>6 días de tiempo transcurrido</b> (18/06/2019 18:00:00(UTC-04:00)) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan	 Proveedores 	<b>Difo Eléctromecánica, SRL</b> 	<b>0</b> Recomendación (es) 
3	<b>2 días de tiempo transcurrido</b> (23/06/2019 00:47:21(UTC-04:00)) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan	 Proveedores 	<b>Emteru Ingeniería, SRL</b> 	<b>0</b> Recomendación (es)
4	<b>1 día de tiempo transcurrido</b> (24/06/2019 10:00:00(UTC-04:00)) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan	 Proveedores 	<b>Transformadores Aquino TRANSFA, SRL</b>  <b>4.8</b>	<b>0</b> Recomendación (es) 